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1. ALCANCE 

El alcance del estudio es el desarrollo de una serie de estudios y actividades de terreno, 
tendientes a conocer y monitorear las variables oceanográficas de mayor incidencia 
operativa del puerto actual. Lo anterior deberá permitir optimizar de mejor forma la gestión 
de las operaciones de Puerto San Antonio.   

 

Ilustración 1: Puerto San Antonio. 

 

Ilustración 2: Vista de la batimetría de aproximación a Puerto San Antonio 
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Para mayor abundamiento, indicar que durante el año 2020 se desarrolló un diagnóstico de 
la dársena de Puerto San Antonio desarrollado por la consultora GHD, la cual estableció una 
serie de acciones, tanto de la arista constructiva (ej. dragado de mantenimiento) como 
operacional con distintos niveles de criticidad. Respecto a estos últimos, los presentes 
Términos de Referencia (establecidos como mínimos) definen en términos indicativos los 
alcances de las acciones tendientes a mejorar la operación en puerto San Antonio. 

Todos los permisos, gestiones con terceros (privados o públicos), que deba efectuar el 
consultor para la concreción de los objetivos establecidos en los presente Términos de 
Referencia (TdR), son a costo, gestión, plazo y riesgo del consultor en virtud del 
conocimiento y expertis en proyectos de esta índole. 

Toda la información generada por el consultor, así como la facilitada por EPSA, será de 
propiedad exclusiva de EPSA, ante lo cual, esta no podrá ser facilitada o comercializada 
bajo motivo alguno a otra persona u organización por parte del consultor, sin previa 
autorización del EPSA. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

El proyecto que se presenta a continuación tiene por finalidad la contratación de 
una consultoría especializada que permita efectuar una serie de estudios 
tendientes a mejorar las condiciones actuales de Puerto San Antonio (en su 
dársena principalmente) mejorando estándares de operación del puerto. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Etapa 1: Recopilación y Análisis de Antecedentes: 

a. Visita(s) a Terreno. 

b. Recopilación y análisis de antecedentes. 

II. Etapa 2: Estudio Incidencia de Ondas Largas. 

a. Complemento condiciones naturales. 

b. Modelación de agitación 3D 

c. Modelo condición de onda larga y análisis resonancia. 

d. Análisis de resultados y propuesta. 

III. Etapa 3: Estudio de Buque amarrado y análisis de corte de espías. 

a. Condición actual corte de espías. 

b. Modelación de buque amarrado. 

c. Medición en naves para validación. 

IV. Etapa 4: Estudio limite operacional para zona de Espera de Prácticos. 

a. Determinación condiciones de oleaje. 

b. Análisis de limites operacionales. 

c. Análisis de alternativas. 

V. Etapa 5: Estudio Operacional Factibilidad aumento de altura de ola. 

a. Determinación de condiciones naturales y limitantes RAM. 

b. Análisis operacionales y de maniobrabilidad. 

c. Estudio de simulaciones. 

VI. Etapa 6: Estudio operacional para operaciones remolcadores. 

a. Determinación de condiciones naturales y limitantes RAM. 
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b. Análisis operacionales y de maniobrabilidad. 

c. Estudio de simulaciones. 

VII. Etapa 7: Estudio de Downtime Operacional. 

a. Revisión de disponibilidad en sitios de atraque. 

b. Análisis y proyección de downtime. 

c. Evaluación y Cuantificación del impacto económico. 

d. Propuesta reducción Downtime. 

VIII. Etapa 8: Propuesta para la provisión e instalación de un sistema de monitoreo 
en tiempo real de variables oceanográficas y meteorológicas, complementario a 
sistema VCMOV (dársena y exterior eventualmente). 

a. Determinación de variables de medición y capacidad de pronóstico. 

b. Análisis de emplazamiento instrumental (trade-off). 

c. Benchmark de equipos/modelos/ soluciones. 

d. Diseño del sistema. 

e. Generación Documentación Licitación provisión e instalación sistema. 

 

Cada una de las etapas antes listadas pueden desarrollarse de forma 
independiente, o interrelacionadas, y la mejor secuencia debe ser propuesta por 
el consultor y establecido dentro de oferta técnico y económica en el proceso de 
licitación. 
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3. CRONOGRAMA 

 

HITOS DE 

ENTREGAS TITULO 

DÍAS CORRIDOS 
MÁXIMOS 

DESDE SUSCRIPCIÓN 
ACTA DE INICIO 

ETAPA 1 Recopilación y Análisis de Antecedentes 60 

ETAPA 2 Estudio Incidencia de Ondas Largas (dársena) 90 

ETAPA 3 
Estudio de Buque amarrado y análisis de corte de espias 
(dársena) 

150 

ETAPA 4 
Estudio limite operacional para zona de Espera de 
Prácticos  

200 

ETAPA 5 
Estudio Operacional Factibilidad aumento de altura de 
ola acceso 

200 

ETAPA 6 Estudio operacional para operaciones remolcadores 200 

ETAPA 7 Estudio de Downtime Operacional. 230 

ETAPA 8 

Propuesta para la provisión e instalación de un sistema 
de monitoreo en tiempo real de variables 
oceanográficas y meteorológicas, complementario a 
sistema VCMOV (dársena y exterior eventualmente) 

250 

 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

4.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

4.1.- REQUISITOS TECNICOS 

Para ejecutar el estudio se requieren empresas nacionales, extranjeras con agencia en 

Chileó consorcios de ellas, con experiencia deseable 3 años en estudios de ingeniería 

marítima y portuaria, con especial énfasis en proyectos relacionados con los objetivos de la 

licitación establecidos en los Términos de Referencia (numeral 2.0). 
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Para participar en la presente licitación, es requisito indispensable el haber adquirido las 

presentes bases. En caso de que los participantes sean consorcios, bastará solamente que 

un miembro de éste lo haya hecho. 

Las Bases de Licitación pueden ser adquiridas para sí o para un tercero que puede ser un 

socio, agencia, su matriz u otro. 

Para que el Oferente se encuentre habilitado para participar en el proceso de licitación 

habiendo adquirido las bases para sí, deberá acreditarlo al momento de presentar su 

propuesta presentando copia simple de la respectiva factura. En el caso que el Oferente 

que se presenta sea un tercero en cuyo favor se adquirieron las bases, deberá acreditarlo 

presentando una copia simple de la respectiva factura y una declaración simple suscrita por 

la empresa que adquirió las bases de licitación, que declare que adquirió las bases para la 

empresa Oferente indicando la razón social, Rut de la empresa en cuyo favor se adquirieron 

las bases de licitación y que se trata de un socio, agencia, su matriz u otro. 

 

4.2 RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO 

a) No podrán presentar ofertas en el proceso de licitación, los oferentes que tengan 

demandas, denuncias, acciones judiciales o reclamos pendientes en contra de EPSA, ya 

sea ante organismos judiciales o de la Administración del Estado.  

 

b) No podrán presentarse en la presente licitación, como Oferentes, o miembros del 

equipo de trabajo del Oferente, las personas jurídicas o naturales, o excolaboradores 

que hayan participado en la confección de los Términos de Referencia de esta licitación. 

 

c) Los ex – directores de EPSA y las empresas en que sean dueños, socios o accionistas sólo 

podrán presentar ofertas en el proceso licitatorio transcurridos seis meses contados 

desde que dejaron de pertenecer al directorio de EPSA. 

 

d) Podrán presentarse en procesos licitatorios como Oferente, o miembros del equipo de 

trabajo del Oferente, los ex – gerentes, ex – subgerentes y ex – colaboradores de EPSA 

transcurrido el plazo de seis meses desde que dejaron de pertenecer a EPSA. 
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e) Los ex – asesores del Directorio de EPSA y los oferentes en que sean dueños, socios o 

accionistas sólo podrán participar en el proceso licitatorio, como Oferente, o miembros 

del equipo de trabajo del Oferente, cuando haya transcurrido a lo menos un año desde 

el término de la asesoría prestada. De igual forma quedaran excluidos si participaron 

directamente en la elaboración de los Términos de Referencia de la asesoría que se está 

licitando o prestó asesoría para ella misma. 

 

4.3 CONDICIONES DEL CONSORCIO  

También podrán participar Consorcios de empresas consultoras nacionales entre sí 

o con empresas consultoras extranjeras con agencia en Chile, las que en conjunto 

deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales 2.1 

y 2.2 de las presentes Bases. 

Los Consorcios que participen deberán estar formados hasta por un máximo de dos 

(2) empresas, que deberán cumplir en conjunto con los requisitos que se indica para 

cada empresa, y especialmente los que se indica a continuación: 

 

4.3.1 LEGALIZACIÓN DOCUMENTOS EMPRESAS EXTRANJERAS CON AGENCIA EN CHILE 

 

En relación a las empresas extranjeras con Agencia en Chile que participan en esta 

licitación, como empresa individual o en Consorcio con otras empresas se dispone 

respecto de la legalización de los documentos otorgados en el país de origen lo 

siguiente: los documentos públicos otorgados en el extranjero, tales como escrituras 

de constitución de la sociedad, modificaciones, escrituras en la que consta la 

personería y facultades del representante legal y certificado de vigencia de la 

sociedad, cualquier documento que deba presentarse en esta licitación en copia 

legalizada ante Notario o documentos cuya firma deba ser legalizada ante Notario, 

se distingue: 

•  Si el país de origen es un Estado Parte de la Convención de la Haya, 

sólo requiere otorgamiento de apostillas en los documentos por la autoridad 

designada por el Estado de que emana el documento o instrumento. 
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(Convención de la Apostilla, adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, 

Países Bajos) 

•  Si el país de origen no es un Estado Parte de la Convención de la Haya, 

debe ser legalizado ante el Consulado Chileno en el país de origen. 

•  Además, debe acompañar los antecedentes de inscripción de la 

empresa extranjera con agencia en Chile de acuerdo con la legislación 

chilena, copia de inscripción en el Registro de Comercio con vigencia de a lo 

menos sesenta (60) días corridos, estatutos y poderes vigentes del 

representante legal. 

4.3.2 DECLARACIÓN ESPECIAL DE CONSORCIO – FORMULARIO T-5 

Se adjunta Formulario T-5: Declaración Especial de Consorcio. 

Deberán presentar una declaración jurada, firmada ante Notario por sus 

representantes legales, en que manifiesten la intención de presentarse como un 

Consorcio, de acuerdo con formulario que se entrega en las presentes Bases. En 

dicho formulario, el Consorcio indicará expresamente el porcentaje de participación 

que tendrá cada integrante que lo forma y nominará a un representante ante EPSA, 

para todos los efectos contractuales. El Consorcio deberá indicar el porcentaje de 

facturación que propone respecto de cada uno de los miembros para la ejecución 

del contrato. 

Deberán designar un domicilio del Consorcio en Chile que será el válido para los 

efectos de esta licitación y en caso de adjudicarse el contrato lo será también para 

los efectos del mismo. 

El representante legal designado por los miembros del Consorcio estará 

expresamente facultado para firmar todos los documentos de la licitación y los 

formularios respectivos en representación del Consorcio participante y por ende de 

cada uno de sus miembros. 

En dicha declaración se establecerá, además de la aceptación de los Términos de 

Referencia, las Bases, y que cada una de las empresas componentes del Consorcio 

acepta expresamente su responsabilidad indivisible y solidaria. 

Cada empresa podrá integrar sólo un (1) Consorcio y solamente podrá participar en 

la presente licitación en tal condición o como empresa individual si cumpliera con 

los requisitos para ello, pero nunca en ambas condiciones. De suceder tal 



 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DE DETALLES MEJORAMIENTO MOLO DE ABRIGO SUR 10 

PUERTO SAN ANTONIO Marzo - 2023 

 

circunstancia, EPSA se reserva el derecho a su solo juicio, de rechazar ambas ofertas 

o una de ellas, permitiendo la participación de aquella no rechazada. 

 

5.- CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

5.1.- Calendario 

El siguiente cuadro muestra las fechas, horas y lugares de los eventos centrales de la 

Licitación: 

Evento Fechas 2023 

Publicación Llamado a Licitación  26 de marzo 

Venta de bases Desde el 30 de marzo al 07 de abril 

Reunión Informativa 13 de abril 2023 a las 12:00 horas  

Recepción de Consultas Hasta el 20 de abril 

Respuesta Consultas  Hasta el 27 de abril 

Recepción de Ofertas Sobres Nº1 y Nº2  Hasta las 16:00 horas del 5 de mayo 

Apertura de Sobre N°1 Oferta Técnica 12:00 horas del 8 de mayo 

Apertura de Sobre N°2  

Oferta Económica(estimada) 
23 de mayo 

Adjudicación (estimada) Junio 2023 

A continuación, se detalla esquemáticamente el procedimiento a seguir, hasta la 

adjudicación: 

a. Invitación a participar 

b. Proceso de Consultas y Respuestas. 

c. Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas 

d. Apertura de Ofertas Técnicas y Evaluación de Antecedentes. 

e. Apertura Oferta Económica. 

f. Informe al Directorio. 

g. Adjudicación. 

h. Formalización del Contrato. 
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6.- PLAZO 

El plazo máximo del contrato es de 250 días corridos, contados desde el día señalado en el 
Acta de inicio del servicio. 


